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NAVAZUJÍCÍ OPLOCENÍ

S PODHRABOVOU DESKOU

NAVAZUJÍCÍ OPLOCENÍ

S PODHRABOVOU DESKOU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BRÁNY JE SADA PRO POSUVNÉ PRÁNY DO ŠÍŘKY 5,0m/300kg

- VÝPLŇ BRÁNY SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ SVAŘOVANÝ 3D DÍLEC 2500x1530mm, DRÁT ∅5mm, OKA 50x200mm

- BRÁNA NA RUČNÍ POSUV

NOSNÝ C PROFIL 80x80mm, 2x VÍČKO PROFILU, 2x NOSNÝ KYVNÝ VOZÍK, SPODNÍ DOJEZDOVÁ

KAPSA, HORNÍ VEDENÍ (ROLKA), HORNÍ NÁBĚH

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BRÁNY A BRANKY ŽÁROVĚ ZINKOVAT + 2x NÁTĚR MATNÝ ZELENÝ RAL 6005)

- KOTVENÍ PRVKŮ BRÁNY DO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV, ZÁVIT TYČE M16-600mm

- PROVEDENO V PROSTRANSTVÍ ŠKOLY SE ZÁMKOVOU BETONOVOU DLAŽBOU - DLAŽBU V MÍSTĚ ZÁKLADŮ

ROZEBRAT A PO DOKONČENÍ POLOŽIT ZPĚT

- ZÁKLAD BRÁNY BETON C20/25 XC2, VÝZTUŽ KARI SÍTÍ ∅8/8-150/150mm, KRYTÍ 40mm (TVAR       )

- VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ BRÁNY, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTÍ PŘED VÝROBOU DODAVATEL

A

DO ZÁKLADU SLOUPKU BRANKY VLOŽIT CHRÁNIČKU DN50

BRANKU OSADIT PŮVODNÍ ČTEČKOU ČIPŮ A ELEKTRONICKÝM VRÁTNÝM

B

PŘED VRTÁNÍM PATKY OVĚŘIT POLOHU KANALIZACE

- SOUČÁSTÍ BRÁNY ZÁMEK FAB SE ZÁPADKOU

POZNÁMKY POSUVNÁ BRÁNA:

POZINKOVANÝ + POPLASTOVANÝ, ZELENÝ

C

ZÁKLADOVÁ PATKA ∅400mm, HLOUBKY min. 0,90m - BETON PATEK C16/20 XC2

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BRANKY JE KOVÁNÍ KOULE-KOULE SE ŠTÍTKEM, HLINÍKOVÉ

- VÝPLŇ BRANKY SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ SVAŘOVANÝ 3D DÍLEC 1400x1480mm, DRÁT ∅5mm, OKA 50x200mm

ELKRTOMECHANICKÝ OTVÍRAČ POUŽÍT Z PŮVODNÍ BRANKY, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽOU FAB

OSADIT PŮVODNÍ ČTEČKU ČIPŮ, NAPOJIT NA STÁVAJÍ KABELOVÝ PŘÍVOD ULOŽENÝ V ZEMI

POZNÁMKY BRANKA:

POZINKOVANÝ + POPLASTOVANÝ, ZELENÝ

POZNÁMKY SPOLEČNÉ:
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CELKEM 270kg

5

HM-CKS NÁZEV HM-1MAT-K

POZ

4H-100x100x3 - 2500

11 3752 9,184,59 3

11 3752 9,664,83

11 3752 46,1023,05

111 3754H-100x100x3 - 26002 47,9423,97

4H-50x50x2 - 1600

6

11 375 37,4412,48

4H-50x50x2 - 1520

7

11 375 19,7119,71

11 375 3,541,77

8

9

2 - 50x3 - 1500

11 375 52,5552,554H-80x60x4 - 64001

11 375 36,9536,954H-80x60x4 - 45001

4H-80x60x4 - 15203

4H-80x60x4 - 24001

1011 375 6,401,604 - 50x3 - 1360
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