

Markovice - ul. Mírová, kanalizace

Stavební situace
M 1:500


Legenda:

Navrhovaná kanalizace

- Trasa kanalizace
- Kanalizační šachta
- Profil
- Sklon(‰)-délka(m)
- Trasa kanal. přípojky - veř. část
- Trasa kanal. přípojky - soukr. část
- Domovní revizní šachta

Ostatní inženýrské sítě

- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- NTL plynovod
- STL plynovod
- Plynovod bez rozlišení tlaku
- Telekomunikační kabel místní
- Telekomunikační kabel dálkový
- Kabel VČE 1kV
- Kabel VČE 35 kV
- Kabely VO



Poznámka:

Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatel stavby je povinen před zahájením zemních prací zajistit jejich přesné vytčení u jednotlivých správců sítí.
Výškový systém Balt po vyrovnání.

Vypracoval:	Jitka Pavlíková				
Kontroloval:	David Šavelka, Bc.				
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.				
Kraj:	Pardubický	O.ú. / Mě.ú.:	Chrudim	Místo stavby:	Chrudim - Markovice
Investor:	Město Chrudim			Datum :	10/2021
Název akce:	MARKOVICE - UL. MÍROVÁ, KANALIZACE			Číslo zakázky :	
Název výkresu:	STAVEBNÍ SITUACE			Stupeň :	DSP, DVZ, DPS
				Formát:	A4
				Měřítko:	M 1:500
				Číslo výkresu:	D.2
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPRÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMÁM					



14.12.2021