



RMS1 – DOPLNĚNÍ



1. + 2. ETAPA


DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ :
– DOPLNIT DLE VÝKRESU
– ÚPRAVA MASKY, VYDRÁTOVÁNÍ,
– VYČIŠTĚNÍ, KONTROLA, DOTAŽENÍ, OPRAVA DVEŘÍ,

RMS2 – DOPLNĚNÍ




1. ETAPA

R – RES – DOPLNĚNÍ



01	ÚPRAVY OSVĚTLENÍ DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA	15.11.2016	
00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby	10. 2016	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz				
PROJEKTANT		VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	485/10/16	
Ing. V. Meduna		Pavel Novák		Pavel Novák	POČET FORMÁTŮ	2 A 4	
					DATUM	10. 2016	
INVESTOR		MÚ Chrudim, Reesselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			MĚŘÍTKO		
Chrudimská beseda 85 - oprava fasády CHRUDIM					Jméno souboru		
					Stupeň dokumentace JP		
4.700 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČŮ						D1.01	4.7.02